ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಅ/ಯ.ವಿ/ಕೋಟೇಷನ್/ಪಿ.ಆರ್/ /2021–22 ದಿನಾಂಕ:21–02–2022

ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ:–2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) Single Source Selection of Consultancy (SSS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01, 02, 03 ಮತ್ತು 04 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನುರಿತ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟೇಷನ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl.N0	Name of work	Est. Amount in Lakh
"Consultancy Service for Construction supervision, project Management and Quality Control (PMC) for the work of Improvements of roads, development of Parks and Construction of Buildings in ward no 01, 02, 03 & 04 of Yelahanka Division Under 2021-22 District Minister Grants (Package No-15)"		
1	Improvements of roads and drains at 2nd, 3rd & 4th Cross at Besthara Bheedh , Pushkarni road and manavarthi Thota in chowdeshwari ward no:02	55.00
2	Providing Fencing and other developmental works to Masti venkateshwara Iyangar park in attur ward no:03	100.00
3	Balance Developmental works to Major Sandeep Unnikrishna park in Yelahanka Upanagara ward no:04	150.00
4	Construction of Dyana Mandhira at GKVK layout in Yelahanka Upanagara ward no:04	100.00
5	Improvements to roads and drains at Chikkabommasandra Main road and surrounding areas in elahanka Upanagara ward no:04	90.00
	TOTAL	**495.00**

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು☹Scope of work)

- Providing General guidance and issue instructions to contractors.
- Make Engineering decisions in consultation with the Project Director.
- Advise the Project Director on work Progress, Quality Control and Implementation issues, if any.

- Support Employer in Project Management.
- Quality Control Management and all Necessary tests and Reports.
- Preparation of Contractor Bill and Progress Report (Weekly, Monthly).

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:02-03-2022ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ:03-03-2022 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

24/02/2022

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.